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OVERZICHT KENGETALLEN EN VORMFACTOREN

'HOEVEELHEDEN
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE M2 (BVO)
BRUTO INHOUD M3 (BI)
TERREIN TOTAAL M2 (TER)
BEBOUWDE OPPERVLAKTE M2 (BBO)
ONBEBOUWDE OPPERVLAKTE M2 (OBO)
BRUTO GEVELOPPERVLAKTE M2 (BGO)
BRUTO DAKOPPERVLAKTE M2 (BDO)
BRUTO BINNENWANDOPPERVLAKTE M2 (BBO)
'VORMFACTOREN
BRUTO INHOUD / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
BRUTO BEBOUWDE OPPERVLAKTE / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
BRUTO GEVELOPPERVLAKTE / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
percentage gevel open m2 #DEEL/O!
percentage gevel dicht m2 #DEEL/O!
BRUTO DAKOPPERVLAKTE / BRUTO GEVELOPPERVLAKTE #DEEL/O!
BRUTO BINNENWANDOPPERVLAKTE / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
percentage binnenwand open m2 #DEEL/O!
percentage binnenwand dicht m2 #DEEL/O!
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Project . Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda
Projectnummer : 13000P

Opdrachtgever : Woonstichting XXX
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Datum » 1-jul-13
Projectfase: Voorlopig Ontwerp
BVO(m2) : 0
2 BOUWKUNDIGE WERKEN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
2-  SLOOPWERK
(10) Sloopwerk #DEEL/0!
subtotaal sloopwerk 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2A FUNDERING
(11) Bodemvoorzieningen 0/m2 bbo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
uitzetten bouwraam ml € 12,00 | #DEEL/O! | €
maatvoering compleet, bvo gerelateerd m2 bvo € 1,75 | #DEEL/O! | €
ontgraven en aanvullen rondom bouwput geen vervuilde grond m2 bvo #DEEL/O! | €
bodemafsluiting 100mm m2 #DEEL/O! | €
bemalingen m2 #DEEL/O! | €
damwanden ml #DEEL/O! | €
(13) Vloeren op grondslag 0/m2 bbo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
vloer op grondslag d= ...mm incl. isolatie m2 #DEEL/Q! | €
liftput stuk € 3.500,00 | #DEEL/O! |€
pompput stuk € 2500,00| #DEEL/O! |€
(16) Funderingsconstructies 0/m2 bbo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
funderingsbalken aanname kg/m3 ml #DEEL/O! | €
funderingspoeren aanname kg/m3 stuk #DEEL/QO! | €
opgaand funderingwerk, kalkzandsteen / metselwerk ml #DEEL/O! | €
(17) Paalfunderingen 0/m2 bbo #DEEL/O! | €
prefab betonpalen afm. ..x...mm I= ... ml ml #DEEL/O! | €
mortelschroefpalen afm. ..x...mm I= ... ml ml #DEEL/O! | €
aanname st/m2
subtotaal fundering 0|m2 bbo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2B SKELET
(21) Buitenwanden (constructief) elders #DEEL/0! | €
elders opgenomen zie 2D (21) #DEEL/O! | €
(22) Binnenwanden (constructief) elders #DEEL/0! | €
elders opgenomen zie 2E (22) #DEEL/O! | €
(23)a Begane grondvloeren (constructief) 0|/m2 bbo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
Rc=.... kanaalplaatvloeren, geisoleerd d=...mm m2 #DEEL/O! | €
Rc=.... ribcassettevioeren d=...mm m2 #DEEL/O! | €
Rc=.... ps-combinatievloeren d=...mm m2 #DEEL/O! | €
druklaag t.p.v. kanaaplaatvloer d=...mm m2 #DEEL/O! | €
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) 0|m2 #DEEL/0! #DEEL/0! | €
kanaalplaatvloeren d=...mm m2 #DEEL/O! | €
breedplaatvloeren d=...mm m2 #DEEL/O! | €
prefab galerijvloeren m2 € 200,00 | #DEEL/O! |€
prefab balkonvloeren m2 € 200,00 | #DEEL/O! |€
houten viloeren, balklaag incl. vioerbeschot m2 € 70,00 | #DEEL/O! | €
(27) Daken (constructief) 0|/m2 bdo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
kanaalplaatvloeren d=...mm m2 #DEEL/O! | €
breedplaatvloeren d=...mm m2 #DEEL/O! | €
stalen dakplaten type ... m2 € 25,00 | #DEEL/O! | €
houten vioeren, balklaag incl. dakbescho m2 € 70,00 | #DEEL/O! | €
liftopbouw compleet stuk € 3.500,00 | #DEEL/O! |€
kapconstructie hellingen daken m2 #DEEL/O! | €
(28) Hoofddraagconstructies 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
stalen hoofddraagconstructie kg/m2 kg € 1,70 | #DEEL/O! | €
kop, voet en schetsplaten 7% 7% 0|kg € 1,70 | #DEEL/O! | €
brandwerende bekleding stalen hoofddraagconstructie m2 bvo #DEEL/O! | €
i.h.w.g. betonnen kolommen afm. ..x...mm h= ...mm st #DEEL/O! | €
i.h.w.g. betonnen kolommen 0] ...mm h= ...mm st #DEEL/O! | €
i.h.w.g. betonnen balken afm. ..x...mm ...mm ml #DEEL/O! | €
prefab betonnen kolommen afm. ..x...mm h= ...mm st #DEEL/O! | €
prefab betonnen kolommen 0] ...mm h= ...mm st #DEEL/O! | €
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HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
prefab betonnen balken afm. ..x...mm ml #DEEL/O! | €
prefab betonnen kolommen en balken m2 bvo #DEEL/Q! | €
subtotaal skelet 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2C DAKEN
(27) Daken 0|/m2 bbo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
dakranden cellenbeton / timmerwerk mil #DEEL/O! | €
dakranden aluminium zetwerk ml #DEEL/O! | €
goten timmerwerk, zink ml #DEEL/O! | €
luifelconstructies m2 #DEEL/O! | €
(37) Dakopeningen st #DEEL/0! #DEEL/0! | €
dakluiken incl. schaartrap st € 1.750,00 | #DEEL/O! | €
lichtkoepel polycarbonaat, 3-w afm. ...x...mm st #DEEL/O! | €
lichtkoepel polycarbonaat, 3-w 0] ..mm st #DEEL/O! | €
dakraam Velux compleet type ...... st #DEEL/O! | €
daklicht, lichtstraat-/kap m2 € 550,00 | #DEEL/0! |€
dakkapellen ml € 1.250,00 | #DEEL/O! | €
(47) Dakafwerkingen 0|m2 bbo #DEEL/O! #DEEL/0! | €
plat dak
Rc=.... dakbedekking, bitumineus incl. (afschot-)isolatie m2 € 47,50 | #DEEL/O! | €
Rc=.... dakbedekking, kunststof incl. (afschot-)isolatie m2 € 45,00 | #DEEL/O! | €
mos sedum dakafwerking extensief m2 € 30,00 | #DEEL/O! | €
dakterrasafwerking betontegels afm. ...x...mm m2 #DEEL/O! | €
dakterrasafwerking composiet delen m2 € 80,00 | #DEEL/O! | €
dakbeveiliging m2 € 5,00 | #DEEL/O! | €
schuin dak
dakpannen, incl. panlatten keramische pan / betonpan m2 #DEEL/O! | €
dakbekledingen zink / aluminium / staal / hout m2 #DEEL/O! | €
subtotaal daken 0|m2 bdo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2D GEVELS
(21) Buitenwand(afbouwconstructies) 0/m2 #DEEL/O! #DEEL/O! | €
Rc=.... gevelmetselwerk incl. voegwerk / gevelisolatie m2 € 100,00 | #DEEL/O! | €
gevelbekleding, houten gevelafwerking m2 #DEEL/O! | €
gevelbekleding, aluminium gevelafwerking m2 #DEEL/O! | €
gevelbekleding, stalen binnendoos + buitenplaat m2 #DEEL/O! | €
gevelbekleding, aluminium sandwichpanelen m2 #DEEL/O! | €
binnenspouwblad, kalkzandsteen element E... d=...mm m2 #DEEL/O! | €
binnenspouwblad, kalkzandsteen lijmblok L...  d=...mm m2 #DEEL/O! | €
Rc=.... binnenspouwblad, houtskeletbouw m2 #DEEL/O! | €
binnenspouwblad, prefab beton d=...mm m2 #DEEL/O! | €
steigerwerken m2 € 15,00 | #DEEL/O! | €
(31) Buitenwandopeningen 0/m2 #DEEL/0O! #DEEL/0O! | €
houten buitenkozijnen incl. beglazing / schilderwerk m2 € 275,00 | #DEEL/O! | €
aluminium buitenkozijnen incl. beglazing m2 € 290,00 | #DEEL/O! | €
kunststof buitenkozijnen incl. beglazing m2 € 225,00 | #DEEL/O! | €
stalen buitenkozijnen incl. beglazing m2 #DEEL/O! | €
aluminium vliesgevels m2 € 350,00 | #DEEL/O! | €
houten stellatten, vuren / wbp multiplex m2 € 50,00 | #DEEL/O! | €
stalen lateien mil € 55,00 | #DEEL/O! | €
stalen geveldragers ml € 125,00 | #DEEL/O! | €
prefab betonnen kantplanken afm. ml € 32,50 | #DEEL/O! | €
styrock kantplanken 50+15 afm. ml € 37,50 | #DEEL/O! | €
natuursteen buitendorpels afm. mil € 75,00 | #DEEL/O! | €
vensterbanken kunststeen / natuursteen ml #DEEL/O! | €
waterslagen kunststeen / aluminium / pref beton ml #DEEL/O! | €
tourniquet @....mm stuk #DEEL/O! | €
overheaddeuren afm. ...x...mm stuk #DEEL/O! | €
zonwering, screens elektrisch bediend, somfy motor m2 € 90,00 | #DEEL/O! | €
zonwering, schoepen / lamellen aluminium / hout m2 € 300,00 | #DEEL/O! | €
steigerwerk m2 € 15,00 | #DEEL/O! | €
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(41) Buitenwandafwerkingen m2 #DEEL/O! #DEEL/O! | €
buitengevelisolatie, stucwerk Ispo cincl. steigerwerk € 95,00 | #DEEL/QO! | €
keimen gevelmetselwerk € 20,00 | #DEEL/O! | €
schilderwerk houten gevelbekleding € 20,00 | #DEEL/O! | €
anti-graffiti € 7,00 | #DEEL/O! | €
subtotaal gevels 0/m2 bgo #DEEL/Q! #DEEL/Q! | €
2E  BINNENWANDEN
(22) Binnenwand(afbouwconstructies) 0{m2 #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
binnenwanden, kalkzandsteen lijmelementen E... m2 #DEEL/O! | €
binnenwanden, kalkzandsteen lijmblokken L... m2 #DEEL/O! | €
binnenwanden, kalkzandsteen vellingblokken V... m2 #DEEL/O! | €
binnenwanden, gipsblokken d=70/100mm m2 #DEEL/O! | €
binnenwanden, separatiepanelen d=70/100mm m2 #DEEL/O! | €
binnenwanden, beton =...mm m2 #DEEL/O! | €
binnenwanden, prefab beton m2 #DEEL/O! | €
metal stud binnenwanden d=...mm m2 #DEEL/O! | €
metal stud voorzetwanden d=...mm m2 #DEEL/O! | €
systeemwanden vooraf afgewerkt incl. binnendeuren m2 #DEEL/O! | €
(32) Binnenwandopeningen 0/m2 #DEEL/0! #DEEL/0! | €
bw00 houten binnendeurkozijn, enkel incl deur stomp, h&s, schilderwerk stuk #DEEL/O! | €
bw30 houten binnendeurkozijn, enkel incl deur stomp, h&s, schilderwerk stuk #DEEL/O! | €
bw60 houten binnendeurkozijn, enkel incl deur stomp, h&s, schilderwerk stuk #DEEL/O! | €
bw00 houten binnendeurkozijn, dubbel incl deur stomp, h&s, schilderwerk stuk #DEEL/O! | €
bw30 houten binnendeurkozijn, dubbel incl deur stomp, h&s, schilderwerk stuk #DEEL/O! | €
bw60 houten binnendeurkozijn, dubbel incl deur stomp, h&s, schilderwerk stuk #DEEL/O! | €
bw00 houten binnenpuien incl. deuren  incl. beglazing, schilderwerk m2 #DEEL/O! | €
bw30 houten binnenpuien incl. deuren incl. beglazing, schilderwerk m2 #DEEL/O! | €
bw60 houten binnenpuien incl. deuren  incl. beglazing, schilderwerk m2 #DEEL/O! | €
stalen binnendeurkozijnen, opdek incl deur opedek, h&s, bovenlicht stuk #DEEL/O! | €
aluminium binnenkozijnen m2 #DEEL/O! | €
stalen binnen(deur)kozijnen bw00, 30 en/of 60min m2 #DEEL/O! | €
vouwwanden / paneelwanden incl. bovenconstructie m2 #DEEL/O! | €
trenomat scheidingswanden incl. bovenconstructie m2 #DEEL/O! | €
kunststeen binnendeurdorpels ml #DEEL/O! | €
prefab betonnen binnenlateien ml #DEEL/O! | €
deurdrangers stuk #DEEL/O! | €
deurnaalden stuk #DEEL/O! | €
(42) Binnenwandafwerkingen m2 #DEEL/O! #DEEL/0! | €
behangklaar maken kalkzandsteen binnenwand lijmelementen m2 € 550 | #DEEL/O! | €
behangklaar maken kalkzandsteen binnenwand lijmblokken m2 € 11,00 | #DEEL/O! | €
sausklaar maken kalkzandsteen binnenwand lijmelementen m2 € 13,00 | #DEEL/O! | €
sausklaar maken kalkzandsteen binnenwand lijmblokken m2 € 16,00 | #DEEL/O! | €
behangklaar maken binnenwand beton m2 € 6,50 | #DEEL/O! | €
sausklaar maken binnenwand beton m2 € 13,00 | #DEEL/O! | €
behangklaar maken binnenwand Metal Stud m2 #DEEL/O! | €
sausklaar maken binnenwand Metal Stud m2 #DEEL/O! | €
brander crystal spuitwerk m2 € 4,50 | #DEEL/O! |€
brander briljant spuitwerk m2 € 11,50 | #DEEL/O! | €
wandtegelwerk 150x150mm m2 € 45,00 | #DEEL/O! |€
sauswerk binnenwandafwerking m2 € 10,00 | #DEEL/O! | €
glasweefsel + sauswerk binnenwandafwerking m2 € 15,00 | #DEEL/O! | €
subtotaal binnenwanden 0|m2 bbio #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2F VLOEREN
(23) Vloerafbouwconstructies elders #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
elders opgenomen zie 2B(23) #DEEL/O! | €
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(33)a Vloeropeningen, begane grond st #DEEL/O! #DEEL/O! | €
kruipluik, geisoleerd woningbouw stuk € 65,00 | #DEEL/Q! | €
kruipluik, geisoleerd staal stuk € 250,00 | #DEEL/O! | €
(33)b Vloeropeningen, verdiepingen st #DEEL/O! #DEEL/O! | €
vide-randafwerking mdf incl. regelwerk incl. schilderwerk ml #DEEL/Q! | €
beloopbare beglazing m2 #DEEL/Q! | €
roostervioeren, leidingschachten m2 #DEEL/O! | €
(43) Vloerafwerkingen, begane grond + verdiepingen 0lm2 #DEEL/O! #DEEL/O! | €
cementdekvloeren Cw20 d=50mm m2 € 11,00 | #DEEL/O! | €
cementdekvloeren Cw20, zwevend d=..+..mm m2 #DEEL/O! | €
toeslag dekvloer carborundum m2 € 3,75 | #DEEL/O! | €
linoleum, incl. egaline + primer d=2,5mm m2 € 26,00 | #DEEL/O! | €
gietvloer incl. holplint d=2mm m2 € 57,50 | #DEEL/QO! | €
sportvioer incl. belijning m2 € 40,00 | #DEEL/O! | €
vloertegelwerk sanitaire ruimten keramisch m2 € 75,00 | #DEEL/O! | €
vloertegelwerk algemene ruimten keramisch m2 € 85,00 | #DEEL/Q! | €
vloertegelwerk algemene ruimten natuursteen m2 € 100,00 | #DEEL/O! | €
tapijt, tegels m2 € 34,50 | #DEEL/O! | €
tapijt, banen m2 € 27,50 | #DEEL/O! | €
parket, bamboe m2 #DEEL/O! | €
schoonloopmatten, coral duo m2 € 60,00 | #DEEL/O! | €
subtotaal vloeren 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2G TRAPPEN EN HELLINGEN
(24) Trappen- en hellingen 0|m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/0! | €
prefab betonnen trappen, breed ....mm .. stuks treden stuk #DEEL/O! | €
prefab betonnen bordessen afm. ....x....mm stuk #DEEL/O! | €
houten trappen dichte / open uitvoering met boven- en onderkwart stuk #DEEL/O! | €
houten trappen dichte / open uitvoering rechte steektrap stuk #DEEL/O! | €
metalen trap, rechte steektrap incl. stalen spijlen balustraden stuk #DEEL/O! | €
metalen trap, spiltrap incl. stalen spijlen balustraden stuk #DEEL/O! | €
houten vlizotrap stuk #DEEL/O! | €
aluminium schaartrap stuk #DEEL/O! | €
(34) Balustraden en leuningen ml #DEEL/0! #DEEL/0! | €
stalen traphekken spijlenhekwerk ml € 185,00 | #DEEL/O! | €
stalen balkonhekken, spijlenhek ml € 200,00 | #DEEL/O! |€
stalen galerijhekken, spijlenhek ml € 200,00 | #DEEL/O! |€
videhekwerk, spijlenhek ml € 200,00 | #DEEL/O! | €
videhekwerk, glazenhek ml € 275,00 | #DEEL/O! | €
frans balkon hekwerk ml € 225,00 | #DEEL/O! | €
privacyschermen ml € 300,00 | #DEEL/O! | €
muurleuningen, metaal ml € 75,00 | #DEEL/O! | €
muurleuningen, hout ml € 40,00 | #DEEL/O! | €
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2 #DEEL/O! #DEEL/0! | €
heraklith afwerking onderzijde trappen en/of bordessen m2 € 55,00 | #DEEL/O! |€
stuc + schilderwerk onderzijde trappen en/of bordessen m2 € 30,00 | #DEEL/O! | €
subtotaal trappen- en hellingen vdp #DEEL/0! #DEEL/0! | €
2H PLAFONDS
(45)a Buitenplafonds m2 #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
houten buitenplafond incl. achterconstructie incl. schilderwerk m2 € 150,00 | #DEEL/Q! | €
aluminium buitenplafond incl. achterconstructie m2 € 175,00 | #DEEL/Q! | €
buitenplafondisolatie, stucwerk Ispo og m2 € 95,00 | #DEEL/O! | €
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(45)b Binnenplafonds 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
systeemplafond inleg, Rockfon Krios m2 € 20,50 | #DEEL/O! | €
systeemplafond inleg, Rockfon Royal m2 #DEEL/Q! | €
systeemplafond inleg, Rockfon Fibral m2 € 24,00 | #DEEL/O! | €
systeemplafond inleg, Rockfon Boxer m2 #DEEL/Q! | €
systeemplafond inleg, Rockfon Hydoclean 52A m2 € 42,50 | #DEEL/O! | €
systeemplafond inleg, Ecophon Focus m2 € 31,50 | #DEEL/O! | €
gipsvinyl plafond Gyprex Atenea m2 € 18,50 | #DEEL/O! | €
gipsplafond incl. houten regelwerk, brandwerend m2 #DEEL/Q! | €
gipsplafond naadloos, geperforeerd m2 #DEEL/Q! | €
houtwolcementplafond, heraklith m2 #DEEL/O! | €
houten plafond, derako m2 #DEEL/O! | €
spuitwerk binnenplafond, brander crystal m2 #DEEL/Q! | €
spuitwerk binnenplafond, brander briljant m2 #DEEL/QO! | €
(48) Afwerkingspakketten 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
houten plinten, geschilderd mil € 10,00 | #DEEL/O! | €
meterkastinrichting vloerplaat, meterbord etc. stuk € 500,00 | #DEEL/O! | €
overig klein timmerwerk m2 bvo € 7,50 | #DEEL/O! | €
overige klein schilderwerk m2 bvo € 5,00 | #DEEL/O! | €
overig klein metaalwerk m2 bvo € 2,50 | #DEEL/O! | €
overig klein kitwerk m2 bvo € 1,00 | #DEEL/O! | €
bouwkundige voorzieningen t.b.v. w- en e-installatiewerken m2 bvo € 7,00 | #DEEL/O! | €
bouwkundige voorzieningen t.p.v. lift installaties stuks € 750,00 | #DEEL/O! | €
subtotaal plafonds + afwerkingspakketten 0/m2 bvo #DEEL/Q! #DEEL/0! | €
\ TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN 0[m2 bvo | #DEEL/0! | #DEEL/0! |€
3 INSTALLATIES
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
3 INSTALLATIES
3A  Werktuigbouwkundige installaties 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
(51) warmte opwekking 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(52) afvoeren 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(53) water 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(54) ogas 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(55) koude opwekking en distributie 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(56) warmte distributie 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(57) luchtbehandelingsinstallaties 0/m2 bvo #DEEL/QO! | €
(58) regeling klimaat en sanitair 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(59) mechanische installaties 0/m2 bvo #DEEL/QO! | €
3B  Elektrotechnische installaties 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/O! | €
(61) centraal elektrotechnische installaties 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(62) krachtstroom 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(63) verlichtinginstallaties 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(64) communicatie installaties 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
(65) beveiligingsinstallaties 0/m2 bvo #DEEL/O! | €
3C Liftinstallaties stuk #DEEL/0! #DEEL/O! | €
(66) liftinstallatie .. stops stops € 8.000,00| #DEEL/O! |€
subtotaal w- en e installaties 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
TOTAAL INSTALLATIES 0[m2 bvo | #DEEL/0! | #DEEL/O! |€

19-6-2013 raming bouwkosten




BOUWKOSTEN VOORLOPIG ONTWERP

Project

. Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda

Projectnummer : 13000P
Opdrachtgever : Woonstichting XXX

BOUW PLUS

Datum » 1-jul-13
Projectfase: Voorlopig Ontwerp
BVO(m2) : 0
2 BOUWKUNDIGE WERKEN
OMSCHRIJVING ‘ HOEVEEL-‘ EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
4  VASTE INRICHTING
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
4  VASTE INRICHTINGEN
(71) Vaste verkeersvoorzieningen 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
bewegwijzering verdiepingen m2 bvo #DEEL/QO! | €
huisnummerborden stuks #DEEL/O! | €
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
postkasten stuks #DEEL/QO! | €
balie-inrichting stelpost € stelpost #DEEL/Q! | €
(73) Vaste keukenvoorzieningen st #DEEL/O! #DEEL/O! | €
keukeninrichting stelpost € stelpost #DEEL/Q! | €
pantry-inrichting stelpost € stelpost #DEEL/Q! | €
(74) Vaste sanitaire voorzieningen in prijs installaties
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
gevelonderhoudsinstallatie #DEEL/QO! | €
(76) Vaste opslagvoorzieningen 0/m2 bvo #DEEL/O! #DEEL/O! | €
garderobe-inrichting ml #DEEL/O! | €
lockers stuks #DEEL/O! | €
zitbanken incl. wandgarderobe ml #DEEL/O! | €
subtotaal vaste inrichtingen 0/m2 bvo #DEEL/Q! #DEEL/0! | €
TOTAAL VASTE INRICHTING 0[m2 bvo | #DEEL/0! | #DEEL/O! [€
5 TERREIN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
5 TERREIN
(91) Grondvoorzieningen m2 terrein #DEEL/O! #DEEL/O! | €
#DEEL/O! | €
(92) Opstallen 1|post 0| #DEEL/O! | €
fiestenstallingen post #DEEL/O! | €
(93) Omheiningen ml #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
hekwerken ml #DEEL/O! | €
poort enkel / dubbel stuks #DEEL/QO! | €
schuifpoort stuks #DEEL/O! | €
(94) Terreinafwerkingen 0|/m2 terrein #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
bestratingswerkzaamheden betonklinkers BKK m2 #DEEL/QO! | €
bestratingswerkzaamheden betontegels 300x300mm m2 #DEEL/O! | €
bestratingswerkzaamheden betontegels 1000x1000mm m2 #DEEL/O! | €
bestratingswerkzaamheden natuursteen / hardsteen m2 #DEEL/O! | €
opsluitbanden afm. .x...mm ml #DEEL/O! | €
beplantingen / hagen m2 #DEEL/O! | €
graszoden m2 #DEEL/O! | €
(95) Terreininstallaties, werktuigkundig 0|/m2 terrein #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
terreinriolering m2 #DEEL/O! | €
(96) Terreininstallaties, elektrotechnisch 0|/m2 terrein #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
terreinverlichting incl. grondkabels m2 #DEEL/O! | €
(97) Terreininrichting standaard 0|/m2 terrein #DEEL/0O! #DEEL/O! | €
zitbanken stuks #DEEL/O! | €
prullenbakken stuks #DEEL/O! | €
brievenbus stuks #DEEL/O! | €
rijwielhekken / -standaards stuks #DEEL/O! | €
19-6-2013 raming bouwkosten




BOUWKOSTEN VOORLOPIG ONTWERP

Project . Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda

Projectnummer : 13000P
Opdrachtgever : Woonstichting XXX

BOUW PLUS

N N O -

Datum » 1-jul-13
Projectfase: Voorlopig Ontwerp
BVO(m2) : 0
2 BOUWKUNDIGE WERKEN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
(98) Terreininrichting bijzonder n.v.t.
subtotaal terrein 0|m2 terrein #DEEL/0! #DEEL/0! | €

TOTAAL TERREIN

\ O0[m2terrein | #DEEL/O! | #DEEL/0! |€

2t/m 5 TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN \ 0/m2bvo | #DEEL/O! | #DEEL/O! | € -
6 INDIRECTE BOUWKOSTEN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
6 INDIRECTE BOUWKOSTEN
6 Algemene Bouwplaatskosten 9,00% € - #DEEL/O! | €
6 Algemene Kosten 6,00% € - #DEEL/O! | €
6 Winst & Risico 2,00% € - #DEEL/O! | €
6 CAR verzekering 0,30% € - #DEEL/O! | €
6 Bankgarantie 5% 0,05% € - #DEEL/O! | €
6 Nader te detailleren 5,00% € - #DEEL/O! | €
6 Marktwerking / Eenmalige commerciele korting -5,00% € - #DEEL/O! | €
subtotaal indirecte bouwkosten 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | €
TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN \ 0|m2 bvo | #DEEL/0! \ #DEEL/0! | €
[2t/m 6 TOTAAL BOUWKOSTEN excl. BTW \ 0[m2bvo | #DEEL/O! | #DEEL/O! | € -

19-6-2013

raming bouwkosten




BOUW PLUS

TOTAALBLAD

Project : Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda
Projectnummer : 13000P

Opdrachtgever : Woonstichting XXX

Datum : 1-jul-13
VOORLOPIG ONTWERP
OVERZICHT BOUWKOSTEN EXCL. BTW EURO
OMSCHRIJVING 2 3 4 5 6 TOTALE
bouwkundige indirecte
prijs per eenheid werken installaties vaste inrichting terrein bouwkosten KOSTEN
onderdeel 1 0,00 m2 bvo #DEEL/0! €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
0,00 m3inh #DEEL/0!
totaal 0,00 m2 bvo #DEEL/OQ! €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
Datum prijspeil :juli-13
Prijswijzigingen gerekend tot . niet opgenomen
Opgenomen indexering . niet opgenomen
Planning : start bouw XX-XX-Xxxx, oplevering Xx-XX-XxXxx
Nadere toelichting T XX
en aannames XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

19-6-2013 totaalblad



