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KENGETALLEN & VORMFACTOREN
Project : Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda
Projectnummer . 13000P
Opdrachtgever : Woonstichting XXX
Datum : 1-jul-13
Bouwfase: SO

OVERZICHT KENGETALLEN EN VORMFACTOREN

'HOEVEELHEDEN
BRUTO VLOEROPPERVLAKTE M2 (BVO)
BRUTO INHOUD M3 (BI)
TERREIN TOTAAL M2 (TER)
BEBOUWDE OPPERVLAKTE M2 (BBO)
ONBEBOUWDE OPPERVLAKTE M2 (OBO)
BRUTO GEVELOPPERVLAKTE M2 (BGO)
BRUTO DAKOPPERVLAKTE M2 (BDO)
BRUTO BINNENWANDOPPERVLAKTE M2 (BBO)
'VORMFACTOREN
BRUTO INHOUD / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
BRUTO BEBOUWDE OPPERVLAKTE / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
BRUTO GEVELOPPERVLAKTE / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
percentage gevel open m2 #DEEL/O!
percentage gevel dicht m2 #DEEL/O!
BRUTO DAKOPPERVLAKTE / BRUTO GEVELOPPERVLAKTE #DEEL/O!
BRUTO BINNENWANDOPPERVLAKTE / BRUTO VLOEROPPERVLAKTE #DEEL/O!
percentage binnenwand open m2 #DEEL/O!
percentage binnenwand dicht m2 #DEEL/O!

19-6-2013 kengetallen & factoren



BOUW PLUS

- = - - - .
BOUWKOSTEN HAALBAARHEID
Project . Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda
Projectnummer : 13000P
Opdrachtgever : Woonstichting XXX
Datum : 1-jul-13
Projectfase: SO
BVO(m2) : 0
2 BOUWKUNDIGE WERKEN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
2- SLOOPWERK
(10) Sloopwerk #DEEL/Q!
subtotaal sloopwerk 0/m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2A  FUNDERING
(11) Bodemvoorzieningen 0|/m2 bbo #DEEL/O! | € -
(13) Vloeren op grondslag 0|/m2 bbo #DEEL/O! | € -
(16) Funderingsconstructies 0|/m2 bbo #DEEL/O! | € -
(17) Paalfunderingen 0|/m2 bbo #DEEL/O! | € -
subtotaal fundering 0/m2 bbo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2B SKELET
(21) Buitenwanden (constructief) m2 #DEEL/O! | € -
(22) Binnenwanden (constructief) m2 #DEEL/O! | € -
(23)a Begane grondvloeren (constructief) 0|/m2 bbo #DEEL/O! | € -
(23)b Verdiepingsvloeren (constructief) 0|m2 #DEEL/O! | € -
(27) Daken (constructief) 0|/m2 bdo #DEEL/O! | € -
(28) Hoofddraagconstructies 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
subtotaal skelet 0/m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2C DAKEN
(27) Daken m2 #DEEL/O! | € -
(37) Dakopeningen st #DEEL/O! | € -
(47) Dakafwerkingen 0|m2 #DEEL/O! | € -
subtotaal daken 0/m2 bdo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2D GEVELS
(21) Buitenwand(afbouwconstructies) 0|m2 #DEEL/O! | € -
(31) Buitenwandopeningen 0|m2 #DEEL/O! | € -
(41) Buitenwandafwerkingen m2 #DEEL/O! | € -
subtotaal gevels 0/m2 bgo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2E  BINNENWANDEN
(22) Binnenwand(afbouwconstructies) 0|m2 #DEEL/O! | € -
(32) Binnenwandopeningen 0|m2 #DEEL/O! | € -
(42) Binnenwandafwerkingen m2 #DEEL/O! | € -
subtotaal binnenwanden 0/m2 bbio #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2F VLOEREN
(23) Vloerafbouwconstructies m2 #DEEL/O! | € -
(33)a Vloeropeningen, begane grond st #DEEL/O! | € -
(33)b  Vloeropeningen, verdiepingen st #DEEL/O! | € -
(43) Vloerafwerkingen, begane grond + verdiepingen 0|m2 #DEEL/O! | € -
subtotaal vloeren 0/m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2G TRAPPEN EN HELLINGEN
(24) Trappen- en hellingen vdp #DEEL/O! | € -
(34) Balustraden en leuningen ml #DEEL/O! | € -
(44) Trap- en hellingafwerkingen m2 #DEEL/O! | € -
subtotaal trappen- en hellingen vdp #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
2H PLAFONDS
(45)a Buitenplafonds m2 #DEEL/O! | € -
(45)b  Binnenplafonds 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
(48) Afwerkingspakketten 0/m2 bvo #DEEL/O! | € -
subtotaal plafonds 0|/m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN 0[m2 bvo | #DEEL/0! | #DEEL/0! [€ -
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BOUWKOSTEN HAALBAARHEID
Project . Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda
Projectnummer : 13000P
Opdrachtgever : Woonstichting XXX
Datum : 1-jul-13
Projectfase: SO
BVO(m2) : 0
2 BOUWKUNDIGE WERKEN
OMSCHRIJVING ‘ HOEVEEL-‘ EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
3 INSTALLATIES
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
3 INSTALLATIES
3A  Werktuigbouwkundige installaties 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
3B  Elektrotechnische installaties 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
3C Liftinstallaties vdp #DEEL/O! | € -
(66) Bouwkundige voorzieningen t.b.v. liftinstallatie 1|pst #DEEL/O! | € -
subtotaal w- en e installaties 0/m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
\ TOTAAL INSTALLATIES 0[m2 bvo | #DEEL/0! | #DEEL/0! [€ -
4  VASTE INRICHTING
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
4  VASTE INRICHTINGEN
(71) Vaste verkeersvoorzieningen 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
(72) Vaste gebruikersvoorzieningen 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
(73) Vaste keukenvoorzieningen st #DEEL/O! | € -
(74) Vaste sanitaire voorzieningen in prijs installaties
(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
(76) Vaste opslagvoorzieningen 0|m2 bvo #DEEL/O! | € -
subtotaal vaste inrichtingen 0|m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
TOTAAL VASTE INRICHTING 0[m2 bvo | #DEEL/0! | #DEEL/0! [€ -
5 TERREIN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
5 TERREIN
(91) Grondvoorzieningen 0|m2 terrein #DEEL/O! | € -
(92) Opstallen st #DEEL/O! | € -
(93) Omheiningen ml #DEEL/O! | € -
(94) Terreinafwerkingen 0|m2 terrein #DEEL/O! | € -
(95) Terreininstallaties, werktuigkundig 0|m2 terrein #DEEL/O! | € -
(96) Terreininstallaties, elektrotechnisch 0|m2 terrein #DEEL/O! | € -
(97) Terreininrichting standaard 0|m2 terrein #DEEL/O! | € -
(98) Terreininrichting bijzonder n.v.t.
subtotaal terrein 0/m2 terrein #DEEL/0! #DEEL/0! | € -
TOTAAL TERREIN [ O[m2terrein | #DEEL/0! | #DEEL/0! [€ -]
[2 t/m 5 TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN \ 0[m2bvo | #DEEL/O! | #DEEL/O! | € |
6 INDIRECTE BOUWKOSTEN
OMSCHRIJVING HOEVEEL- EEN- KOSTEN KOSTEN TOTALE
HEID HEID PER EENH. PER M2/BVO KOSTEN
6 INDIRECTE BOUWKOSTEN
6 Algemene Bouwplaatskosten 9,00% € - #DEEL/O! | € -
6 Algemene Kosten 6,00% € - #DEEL/O! | € -
6 Winst & Risico 2,00% € - #DEEL/O! | € -
6 CAR verzekering 0,30% € - #DEEL/O! | € -
6 Bankgarantie 5% 0,05% € - #DEEL/O! | € -
6 Nader te detailleren 5,00% € - #DEEL/O! | € -
6 Marktwerking / Eenmalige commerciele korting -5,00% € - #DEEL/O! | € -
subtotaal indirecte bouwkosten 0/m2 bvo #DEEL/0! #DEEL/0! | € 2
TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN [ 0[m2 bvo | #DEEL/O! [ #DEEL/O! [€ -
|2 t/m 6 TOTAAL BOUWKOSTEN excl. BTW \ 0[m2bvo | #DEEL/O! | #DEEL/O! | € -
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TOTAALBLAD

Project : Nieuwbouw appartmentencomplex XXX te Breda
Projectnummer : 13000P

Opdrachtgever : Woonstichting XXX

Datum : 1-jul-13
SCHETS ONTWERP
OVERZICHT BOUWKOSTEN EXCL. BTW EURO
OMSCHRIJVING 2 3 4 5 6 TOTALE
bouwkundige indirecte
prijs per eenheid werken installaties vaste inrichting terrein bouwkosten KOSTEN
onderdeel 1 0,00 m2bvo #DEEL/0! €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
0,00 m3inh #DEEL/O!
totaal 0,00 m2bvo #DEEL/O! €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

Datum prijspeil T OXX-XX-XXXX
Prijswijzigingen gerekend tot :
Opgenomen indexering

Planning

Nadere toelichting T XX
en aannames XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

19-6-2013 totaalblad



